









## VK tekeningenlijst - bwnr.86

| Tekeningnummer | Omschrijving | Datum      |
|----------------|--------------|------------|
| 86.01.M5       | Renvooi      | 27-10-2020 |
| 86.02.M5       | Begane grond | 27-10-2020 |
| 86.03.M5       | Verdieping 1 | 27-10-2020 |
| 86.04.M5       | Verdieping 2 | 27-10-2020 |
| 86.05.M5       | Vliering     | 27-10-2020 |
| 86.06.M5       | Voorgevel    | 27-10-2020 |
| 86.07.M5       | Zijgevel     | 27-10-2020 |
| 86.08.M5       | Achtergevel  | 27-10-2020 |
| 86.09.M5       | Doorsnede    | 27-10-2020 |

















|           |  |            |                                      |                |  |
|-----------|--|------------|--------------------------------------|----------------|--|
| project   |  |            | Quatrebras Park, Quartier II, Fase 2 |                |  |
| onderwerp |  | Voorblad   |                                      | werknummer     |  |
|           |  | Bwnr.86    |                                      | 1741           |  |
|           |  |            |                                      | tekeningnummer |  |
|           |  |            |                                      | 86.00.M5       |  |
| schaal    |  | status     |                                      | (wijz)/datum   |  |
| n.v.t.    |  | Definitief |                                      | 27-10-2020     |  |















## RENVOOI MATERIALEN EN SYMBOLEN


|   |  |
|---|--|
|  | metselwerk d=100mm                       |
|  | isolatie d=102mm                         |
|  | kalkzandsteen d=120mm / 150mm            |
|  | lichte binnenwand d=100mm                |
|  | binnenwand, metalstud d=100mm            |
|  | binnenwand, metalstud voorzetwand d=75mm |
|  | wandtegelwerk                            |
|  | sectionaal deur                          |

|   |                         |
|---|-------------------------|
|  | kruipluik               |
|  | hemelwaterafvoer        |
|  | buitenkraan             |
| wm  | opstelplaats wasmachine |
| wd  | opstelplaats wasdroger  |



## RENVOOI INSTALLATIES

|   |  |
|---|--|
|    | enkele wandcontactdoos met randaarde                         |
|    | enkele wandcontactdoos met randaarde, cv-ketel               |
|   | enkele wandcontactdoos met randaarde, mechanische ventilatie |
|  | enkele wandcontactdoos met randaarde, badkamer radiator      |
|  | enkele wandcontactdoos met randaarde, wasdroger              |
|  | enkele wandcontactdoos met randaarde, wasmachine             |
|  | dubbele wandcontactdoos met randaarde, verticaal             |
|  | onbedraad aansluitpunt                                       |
|  | bedraad aansluitpunt, UTP                                    |
|  | bedraad aansluitpunt, ruimteregeling/naregeling              |
|  | aansluitpunt pv panelen                                      |
|  | rookmelder   |
|  | boilervat warmtepomp   |
|  | warmtepomp   |



|   |   |
|---|---|
|    | aardingspunt                              |
|    | aardmat                                   |
|   | enkelpolige schakelaar                    |
|  | serie schakelaar                          |
|  | wisselchakelaar                           |
|  | aansluitpunt plafondlichtpunt, inbouwspot |
|  | aansluitpunt spotjes                      |
|  | aansluitpunt wandlichtpunt                |
|  | beldrukker                                |
|  | bel                                       |
|  | vloerverwarming                           |
|  | radiator                                  |
|  | verdeler                                  |
|  | WTW - unit                                |





|                                      |                |              |
|--------------------------------------|----------------|--------------|
| project                              |                |              |
| Quatrebras Park, Quartier II, Fase 2 |                |              |
| onderwerp                            | werknummer     |              |
| Begane grond                         | 1741           |              |
| Bwnr.86                              | tekeningnummer |              |
|                                      | 86.02.M5       |              |
| schaal                               | status         | (wijz)/datum |
| 1:50                                 | Definitief     | 27-10-2020   |




|   |                      |                            |
|---|----------------------|----------------------------|
| project<br>Quatrebras Park, Quartier II, Fase 2 |                      |                            |
| onderwerp<br>Verdieping 1<br>Bwnr.86            | werknnummer<br>1741  | tekeningnummer<br>86.03.M5 |
| schaal<br>1:50                                  | status<br>Definitief | (wijz)/datum<br>27-10-2020 |



|  |                      |                                   |
|--|----------------------|-----------------------------------|
| project<br><b>Quatrebras Park, Quartier II, Fase 2</b> |                      |                                   |
| onderwerp<br>Verdieping 2<br>Bwnr.86                   | werksnummer<br>1741  | tekeningnummer<br><b>86.04.M5</b> |
| schaal<br>1:50   | status<br>Definitief | (wijz)/datum<br>27-10-2020        |




|                                      |                |              |
|--------------------------------------|----------------|--------------|
| project                              |                |              |
| Quatrebras Park, Quartier II, Fase 2 |                |              |
| onderwerp                            | werknummer     |              |
| Vloering                             | 1741           |              |
| Bwnr.86                              | tekeningnummer |              |
|                                      | 86.05.M5       |              |
| schaal                               | status         | (wijz)/datum |
| 1:50                                 | Definitief     | 27-10-2020   |



**AM**



|           |            |                                      |  |
|-----------|------------|--------------------------------------|--|
| project   |            | Quatrebras Park, Quartier II, Fase 2 |  |
| onderwerp |            | werknummer                           |  |
| Voorgevel |            | 1741                                 |  |
| Bwnr.86   |            | tekeningnummer                       |  |
|           |            | 86.06.M5                             |  |
| schaal    | status     | (wijz)/datum                         |  |
| 1:75      | Definitief | 27-10-2020                           |  |




**AM**

|           |            |                                      |  |
|-----------|------------|--------------------------------------|--|
| project   |            | Quatrebras Park, Quartier II, Fase 2 |  |
| onderwerp |            | werknummer                           |  |
| Zijgevel  |            | 1741                                 |  |
| Bwnr.86   |            | tekeningnummer                       |  |
|           |            | 86.07.M5                             |  |
| schaal    | status     | (wijz)/datum                         |  |
| 1:75      | Definitief | 27-10-2020                           |  |





|           |  |             |                                      |                |  |
|-----------|--|-------------|--------------------------------------|----------------|--|
| project   |  |             | Quatrebras Park, Quartier II, Fase 2 |                |  |
| onderwerp |  | Achtergevel |                                      | werknummer     |  |
|           |  | Bwnr.86     |                                      | 1741           |  |
|           |  |             |                                      | tekeningnummer |  |
|           |  |             |                                      | 86.08.M5       |  |
| schaal    |  | status      |                                      | (wijz)/datum   |  |
| 1:75      |  | Definitief  |                                      | 27-10-2020     |  |



|           |  |            |                                      |                |  |
|-----------|--|------------|--------------------------------------|----------------|--|
| project   |  |            | Quatrebras Park, Quartier II, Fase 2 |                |  |
| onderwerp |  | Doorsnede  |                                      | werknummer     |  |
| Bwnr.86   |  |            |                                      | 1741           |  |
|           |  |            |                                      | tekeningnummer |  |
|           |  |            |                                      | 86.09.M5       |  |
| schaal    |  | status     |                                      | wijz./datum    |  |
| 1:50      |  | Definitief |                                      | 27-10-2020     |  |