

VK tekeningenlijst - bwnr.119

Tekeningnummer	Omschrijving	Datum
119.01.M6k	Renvooi	27-10-2020
119.02.M6k	Begane grond	27-10-2020
119.03.M6k	Verdieping 1	27-10-2020
119.04.M6k	Verdieping 2	27-10-2020
119.05.M6k	Vliering	27-10-2020
119.06.M6k	Voorgevel	27-10-2020
119.07.M6k	Linkerzijgevel	27-10-2020
119.08.M6k	Achtergevel	27-10-2020
119.09.M6k	Rechterzijgevel	27-10-2020
119.10.M6k	Doorsnede A	27-10-2020
119.11.M6k	Doorsnede B	27-10-2020



project			Quatrebras Park, Quartier II, Fase 2		
onderwerp		Voorblad Bwnr.119		werknummer	1741
				tekeningnummer	119.00.M6k
schaal	n.v.t.	status	Definitief	(wijz)/datum	27-10-2020

RENVOOI MATERIALEN EN SYMBOLEN


	metselwerk d=100mm
	isolatie d=102mm
	kalkzandsteen d=120mm / 150mm
	lichte binnenwand d=100mm
	binnenwand, metalstud d=100mm
	binnenwand, metalstud voorzetwand d=75mm
	wandtegelwerk
	sectionaal deur

	kruipluik
	hemelwaterafvoer
	buitenkraan
wm	opstelplaats wasmachine
wd	opstelplaats wasdroger

RENVOOI INSTALLATIES


	enkele wandcontactdoos met randaarde
	enkele wandcontactdoos met randaarde, cv-ketel
	enkele wandcontactdoos met randaarde, mechanische ventilatie
	enkele wandcontactdoos met randaarde, badkamer radiator
	enkele wandcontactdoos met randaarde, wasdroger
	enkele wandcontactdoos met randaarde, wasmachine
	dubbele wandcontactdoos met randaarde, verticaal
	onbedraad aansluitpunt
	bedraad aansluitpunt, UTP
	bedraad aansluitpunt, ruimteregeling/naregeling
	aansluitpunt pv panelen
	rookmelder
	boilervat warmtepomp
	warmtepomp

	aardingspunt
	aardmat
	enkelpolige schakelaar
	serie schakelaar
	wisselchakelaar
	aansluitpunt plafondlichtpunt, inbouwspot
	aansluitpunt spotjes
	aansluitpunt wandlichtpunt
	beldrukker
	bel
	vloerverwarming
	radiator
	verdeler
	WTW - unit



AM

project		Quatrebras Park, Quartier II, Fase 2	
onderwerp		Begane grond	
		Bwnr.119	
		werknummer	1741
		tekeningnummer	119.02.M6k
schaal	1:50	status	Definitief
		(wijz)/datum	27-10-2020



AM

project **Quatrebras Park, Quartier II, Fase 2**

onderwerp
Verdieping 1
Bwnr.119


werknummer
1741

tekeningnummer
119.03.M6k


schaal
1:50

status
Definitief

(wijz)/datum
27-10-2020



project		Quatrebras Park, Quartier II, Fase 2	
onderwerp	Verdieping 2 Bwnr.119	werknnummer	1741
		tekeningnummer	119.04.M6k
schaal	1:50	status	Definitief
		(wijz)/datum	27-10-2020




AM

project		Quatrebras Park, Quartier II, Fase 2	
onderwerp	Vloering Bwnr.119	werknummer	1741
		tekeningnummer	119.05.M6k
schaal	1:50	status	Definitief
		(wijz)/datum	27-10-2020



AM


project		Quatrebras Park, Quartier II, Fase 2	
onderwerp		werknummer	
Voorgevel		1741	
Bwnr.119		tekeningnummer	
		119.06.M6k	
schaal	status	(wijz)/datum	
1:75	Definitief	27-10-2020	




5900 +P
 ▽ 02 tweede verdieping

2950 +P
 ▽ 01 eerste verdieping

0 +P
 ▽ 00 begane grond




project		Quatrebras Park, Quartier II, Fase 2	
onderwerp		werknnummer	1741
		tekeningnummer	
		119.07.M6k	
schaal	status	(wijz)/datum	
1:75	Definitief	27-10-2020	




AM

project		Quatrebras Park, Quartier II, Fase 2	
onderwerp		werknummer	
Achtergevel		1741	
Bwnr.119		tekeningnummer	
		119.08.M6k	
schaal	status	(wijz)/datum	
1:75	Definitief	27-10-2020	




AM

project		Quatrebras Park, Quartier II, Fase 2	
onderwerp		Rechterzijgevel	werknummer 1741
		Bwnr.119	tekeningnummer
			119.09.M6k
schaal	status	(wijz)/datum	
1:75	Definitief	27-10-2020	



AM

project		Quatrebras Park, Quartier II, Fase 2	
onderwerp		werknummer	
Doorsnede A		1741	
Bwnr.119		tekeningnummer	
		119.10.M6k	
schaal	status	(wijz)/datum	
1:50	Definitief	27-10-2020	



AM

project		Quatrebras Park, Quartier II, Fase 2	
onderwerp		werknummer	
Doorsnede B		1741	
Bwnr.119		tekeningnummer	
		119.11.M6k	
schaal	status	(wijz)/datum	
1:50	Definitief	27-10-2020	